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Europerskie Rzeczpaspolita ‘ OPOLSKIE Eoropejski Fundusz
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Zalaqcznik nr 5 do SIWZ - ZSM/PN/1/2018

UMOWA Nr......
Zawarta w dniu ............. r. w Brzegu, pomiedzy:

Wojewddztwem  Opolskim, z siedzibg w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14, 45-082 Opole,
NIP 7543077565, nr REGON 531412421,

Zespolem Szkét Medycznych w Brzegu, z siedzibg w Brzegu przy ulicy Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg,
nr REGON 160230351, reprezentowanym przez:

1. Marte Polanowskg - Dyrektor
zwanym w dalszym ciggu umowy ,Zamawiajacym” lub ,Strong”

a [nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, dane rejestrowe]

reprezentowanym przez:
1.
zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Strong”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Definicje

Strony przyjmuja nastepujace definicje poje¢ stosowanych w umowie:

1. Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz
Z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Data zakonczenia jest to faktyczna data zakorczenia robét, potwierdzona zapisem kierownika budowy w
dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koricowego, w ktdrej Zamawiajacy potwierdzi
prawidtowe co do zakresu i jako$ci wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przez Wykonawce.

4. Dokumentacja projektowa obejmuje wszelkie projekty (budowlany, wykonawcze wraz z opisami,
rysunkami itd.) sporzgdzone przed zawarciem umowy, a takze opisy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
przygotowane w zwigzku z postepowaniem przetargowym i w czasie trwania umowy uzupetniajace te
dokumenty.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w zakresie
okre$lonym przez Zamawiajacego w udzielonym mu petnomocnictwie.

6. Inwestycja obejmuije roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowe;.

7. Nadzér autorski sg to czynnoSci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci
realizacji robot z dokumentacjg, projektowg i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

8.  Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez Wykonawce w czasie
postepowania w sprawie zamowienia publicznego.

9. Okres zgtaszania wad jest to okres podany w umowie, w ktdrym mogg by¢ zgtaszane wady do usunigcia
przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
Wykonawce.

10. Podwykonawca jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebedaca osobg prawna,
ktérej odrebna ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng - wykonujgca we wiasnym imieniu dziatalno$¢
gospodarczg, ktora zawarta umowe z Wykonawcg, za kiorg w zakresie jakosci i terminowosci
wykonywanych przez nig robdt, dostaw badz ustug odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego ponosi
Wykonawca, jak za wiasne dziatania.

11.  Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
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Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych w zakresie rzeczowym i
jako$ciowym podanym w umowie.

Roboty nastepcze to roboty, ktérych wykonanie uzaleznione jest od uprzedniej realizacji innych robét,
warunkujacych prawidtowe co do jako$ci i technologii wykonanie przedmiotu umowy.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce roboty, ktére
sq potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Roboty zanikowe to roboty, ktore w zwigzku z zakresem i technologig wykonania przedmiotu umowy
zostajg zakryte, wymagajace uprzedniego zgitoszenia do odbioru w celu zbadania ich jakosci, sposobu
wykonania i rodzaju uzytych materiatow.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentacji projektowe).

Termin zakonczenia robét jest to okreslona w umowie data, do ktérej Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg_(wraz z usunieciem robdt tymczasowych, sprzetu i maszyn
budowlanych oraz zaplecza budowy, a takze zagospodarowaniem terenu budowy).

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg o wykonanie robét budowlanych w
zamowieniu publicznym.

Usterka polega na wystapieniu btedéw lub brakéw w wykonanych robotach, ktére nie sg kwalifikowane jako
wady.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowg, z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej. Przez wade rozumie sie takze niewykonanie
wszystkich przewidzianych umowg rob6t.

§2
Oswiadczenia Stron
Zgodnie z wynikiem ogtoszonego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje

do wykonania zadanie: Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych ZSM/PN/1/2018.
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SIWZ na podstawie ktérego przeprowadzono ww. przetarg stanowi integralng cze$¢ umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z rodzajem i charakterem prac, ktdre zobowigzuje sie wykona¢ w

ramach niniejszej umowy i nie wnosi w tym zakresie Zadnych zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza takze, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, jak i warunkami technicznymi

wykonania prac, dokonat wizji lokalnej na terenie budowy oraz na terenie istniejacych i planowanych drég

dojazdowych do terenu budowy, i na tej podstawie stwierdza, Ze:

a. dokumentacja i warunki realizacji umowy umozliwiajg wtasciwe co do zakresu, jako$ci i bezpieczenstwa
oraz terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b. dokumentacja jest kompletna, merytorycznie zgodna z obowigzujacymi przepisami, uwzglednia
wszystkie prace niezbedne do wiasciwego wykonania catosci przedmiotu umowy, a takze umozliwia
doktadne okreslenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

c. terminowa oraz jakoSciowa realizacja catoSci robdt okreslonych umowa nie wymaga dodatkowego
wynagrodzenia ponad kwoty w niej przyjete, bowiem przedstawiona przez Wykonawce oferta,
uwzglednia wszelkie roboty budowlane, montazowe, urzadzenia, materiaty i inne czynno$ci niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przy
zachowaniu najwyzszej starannosci.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie prowadzonej przez siebie dziatalnosci, a przedmiot

ubezpieczenia obejmuje takze zdarzenia mogace zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy, przy uzyciu

wiaciwych maszyn, narzedzi i materiatdw (sprawnych technicznie i posiadajacych odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia), stosujac wtasciwg technologie (zgodng z dokumentacjg projektowa) oraz angazujac do ich

realizacji pracownikdw posiadajacych niezbedne kwalifikacje (w tym do nadzoru robédt), odpowiednio
przeszkolonych i wyposazonych, w ilodci niezbednej do terminowego wykonania cato$ci rob6t.

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze wykonanie przedmiotu umowy jest wspéffinansowane ze Srodkéw

unijnych, a tym samym osSwiadcza, Zze znane mu sg konsekwencje niewykonania w terminie lub

niewykonania we wiasciwy sposob przedmiotu umowy, zobowigzujac sie do wspdtpracy z Zamawiajacym i

podejmowania wszelkich dziatari majacych na celu prawidtowe wywigzanie si¢ przez Zamawiajacego z

warunkow na jakich otrzymat to wsparcie finansowe.
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§3
Terminy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
a. przekazanie terenu budowy w terminie 1 dnia, liczac od daty zawarcia niniejszej umowy.
b. rozpoczecie robdt do 2 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej umowy.
c. zakoriczenie w catosci robot w terminie 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Szczegotowy harmonogram realizacji rob6t podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce stanowi
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Umowa zostanie zawarta na zasadach okreslonych w Prawie zaméwien publicznych.
Przekazanie terenu budowy nastapi w formie pisemnego ,Protokotu przekazania placu budowy”. Z chwilg
podpisania ,Protokotu przekazania placu budowy’, na Wykonawce przechodza wszystkie obowigzki,
uprawnienia oraz odpowiedzialnos¢ i ryzyka wynikajace z treSci niniejszej umowy. Po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy Wykonawca niezwiocznie zgromadzi na placu budowy wszystkie niezbedne
maszyny i materialy umozliwiajace terminowe rozpoczecie i realizacje przedmiotu umowy oraz rozpocznie
faktyczne wykonywanie prac.
Terminy wykonania robdt objetych niniejsza umowg (w tym terminy posrednie - okreslone
harmonogramem), moga ulec zmianie jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego, w przypadku:
a. opbznienia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.
b. wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w sposéb uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminu
umownego wykonania robot.
c. wystapienia przyczyn niezaleznych od Stron umowy, jezeli bedg miaty bezpo$redni wptyw na mozliwos¢
realizacji rob6t zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w ust. 2.
d. wstrzymania robét na polecenie Zamawiajgcego, lub
e. zlecenia przez Zamawiajgcego robét wykraczajacych poza przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji prac, iz wystapity okoliczno$ci, ktére mogq mie¢ negatywny
wptyw na jako$¢ lub terminowosS¢ wykonywanych robot, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ o powyzszym na pisSmie Zamawiajacego i podja¢ wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do
zapewnienia wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa
powotywania si¢ na te okoliczno$ci w razie niedotrzymania terminu zakoriczenia robot.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan niezbednych dla przyspieszenia tempa robét w taki
sposob, aby przedmiot umowy zostat wykonany w umdwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce chyba, Zze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania
przedmiotu umowy nie jest niczym zagrozony, takze bez podjecia takich dziatan.
Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe przed terminem wskazanym w ust. 1 w nastepujacych
przypadkach:

a. Wykonawca nie rozpocznie w terminie wykonywania robét, a zwtoka wyniesie ponad 14 dni — bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

b.  Wykonawca zwleka z wykonaniem ktoregokolwiek etapu rob6t w stosunku do termindw wskazanych w
harmonogramie o ktérym mowa w ust. 2 o ponad 14 dni — z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszacego 7 dni.

c. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb niezgodny z umowa, SIWZ lub dokumentacjg projektowa, a
takze bez zachowania warunkdéw bezpieczenstwa, norm i standardéw jako$ci, stosujac niewtasciwg
technologie lub uzywajac niewtadciwych materiatbw — z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszacego 14 dni, przy czym jezeli Wykonawca usunie w tym terminie przyczyny na podstawie
ktérych ztozono oswiadczenie o wypowiedzeniu i nie spowoduje to konieczno$ci przesunigcia terminu
wykonania umowy, wéwczas Zamawiajacy cofnie swoje o$wiadczenie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

d. Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na wykonanie przedmiotu umowy w planowanym zakresie
(co do jego wartosci lub terminu wyptaty) — z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszacego 14 dni.

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

10. Zdarzenia wskazane w ust. 8 pkt. a. — c. uwaza si¢ za przyczyny lezace po stronie Wykonawcy.

1

§4
Podstawowe zasady realizacji rob6t
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na podstawie dokumentaciji projektowej stanowigce;
zatacznik do SIWZ, a takze samej SIWZ.

Strona 3z 14



1.

12.

13.

N

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji w zwigzku z potrzebg jej doprecyzowania
lub wprowadzenia do niej innych (od przyjetych) rozwigzan, Zamawiajacy dokona zmian we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz nalezytg staranno$cig w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wiasciwej organizacji — za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat z niego i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz zbedne urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w sposob
nie utrudniajgcy komunikacji na terenie do i wokét budynku szkoty, w szczegdlnosci w sposdb umozZliwiajacy
przejazd pojazddw (karetki, pojazdy dostawcze itp.) oraz zapewniajacy mozliwos¢ korzystania z drdg
ewakuacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest w zakresie wytworzonych podczas rob6t budowlanych odpadéw, stosowacé sie
do przepisdw okreslajacych prawidtowg gospodarke odpadami oraz zasad wynikajacych z posiadanej decyzii
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami. Za gospodarke odpadami powstatymi w trakcie i w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy (w tym przechowywanie, segregowanie, transport, utylizacje itp.) Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢, w szczegolnosci wobec organdw i instytucji z obszaru ochrony $rodowiska.
Wykonawca zapewnia wiladciwg organizacje i koordynacje robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
organizowanie wszelkich prac budowlanych w sposdb zapewniajgcy terminowq realizacje budowy,
uwzgledniajac charakter robét (nastepcze, wspdtzalezne, tymczasowe, zanikowe itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach organizowanych w zwigzku z procesem
realizacji inwestycji, na ktdrych rozstrzygane bedg w szczegélno$ci sprawy zwigzane z analizg i oceng
wykonanych oraz planowanych do wykonania rob6t, koordynacjg prac, a takze rozwigzywane bedg biezace
problemy i podejmowane decyzje, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy. Z narad sporzadzany
bedzie protokét. Wszystkie uczestniczace w naradzie osoby zobowigzane sg do jego podpisania, majq takze
prawo wnoszenia uwag i zastrzezen do jego tresci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$C oraz bezpieczeristwo wykonywanych
robé6t — zaréwno wobec Zamawiajacego, jak i 0sdb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie do prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy uprawnionym pracownikom

Zamawiajgcego oraz organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Przedstawiciele Zamawiajacego przebywajac na terenie budowy, zobowigzani sg do stosowania si¢ do
polecen - w zakresie dotyczacym zachowania bezpieczenstwa osob i mienia, wydawanych przez
Wykonawce i osoby przez niego uprawnione do kierowania robotami budowlanymi lub ich nadzorowania”.

Po zakorczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ miejsca wykonywania robot i przekazac
je Zamawiajacemu w terminie zgodnym z datq podpisania protokotu wykonania robét oraz odbioru
korcowego.

Wykonawca zapewnia dozor i zabezpieczenie terenu budowy, w tym jego prawidtowe oznaczenie.
Wykonawca zabezpiecza sprzet, maszyny, materiaty znajdujgce sie na budowie, w tym przed ich utrata,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, kierowana bedzie na numery fax, adresy e-mail lub adresy
wynikajace z danych zawartych w aktach rejestrowych stron, chyba ze dana Strona wskaze na piSmie inny
adres do korespondenciji, ze skutkiem doreczenia bez wzgledu na jej odbior przez adresata. Nie bedg
traktowane jako o$wiadczenia strony, pisma (dokumenty) podpisane przez inne osoby, niz upowaznione do
reprezentacji Stron, chyba Ze bedg to osoby posiadajace stosowne umocowanie (petnomocnictwo) do
dokonania takiej czynno$ci, a Strona do ktorej skierowane bedzie pismo (dokument) zostanie o tym
prawidtowo zawiadomiona.

§5
Osoby funkcyjne na budowie

Interesy Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy reprezentuje inspektor nadzoru, dziatajacy
w granicach umocowania okre$lonego przepisami Prawa Budowlanego oraz umowy o petnienie funkgji
inspektora nadzoru.

Zamawiajacy powierza funkcje Inspektora nadzoru Panul/i[...].

Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie Panfi [.................. ], dziatajgcy w granicach umocowania
okre$lonego przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany Kierownik budowy
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posiada wszystkie wymagane uprawnienia do realizacji w cafosci zadan zwigzanych z zakresem
przedmiotowym niniejszej umowy.

O wszelkich zmianach personalnych oséb funkcyjnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujq sie do wzajemnego, niezwtocznego informowania.

Okre$lone wyzej upowaznienie do reprezentowania Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy nie
dotyczy prawa zmiany tresci niniejszej umowy oraz innych dokumentéw stanowigcych jej integralng cze$e,
do czego uprawnione sg wytacznie same Strony zgodnie z prawem reprezentacii.

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktére prowadzié
bedg prace wraz z uprawnieniami do prowadzenia tych prac - w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamdwienia.

Wykonawca zapewnia wstep na teren budowy Zamawiajgcemu oraz innym, upowaznionym przez
Zamawiajacego osobom, a takze zapewnia dostep do dokumentacji zwigzanej z budowa.

§6

Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 100 000,00 zt (sto tysiecy ztotych).

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polisy

ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczenia, oraz kopie dowodu optacenia stosownych sktadek.

§7

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materialy o ktérych mowa w pkt. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w ustawie - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz dokumentaciji projektowe;.
Na uzyte materiaty i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Dokumenty te
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.
Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia lub dostarczenia
Zamawiajagcemu takze innych (niewymienionych wprost w umowie) dokumentéw, majacych zwigzek z
realizacjg umowy, w tym zwigzanych z okre$lonymi w jej tre$ci obowigzkami lub uprawnieniami.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeprowadzonym przetargiem wynosi:
a. cena netto w wysokosci: ...zt (stownie: ...ztotych 00/100),
b. cena brutto w wysokosci: ...zt (stownie: ...zotych 00/100),
Podstawe do okre$lenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy.
Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy (materiaty,
urzadzenia, robocizna itd.) wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w
dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidlowego wykonania zadania. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera takze peine koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych oraz zwigzanych z
zagospodarowaniem, zabezpieczeniem i ubezpieczeniem placu budowy, podatkami, a takze wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy i uporzadkowania terenu budowy po zakorfczeniu prac.
Ceny robdt nie podlegaja waloryzacji ze wzgledu na inflacje. Cena okreslona w ust. 1 jest ceng ryczattowa.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ (scedowac) lub w
jakikolwiek sposdb obcigzy¢ (w catosci lub w czesci) prawa do wynagrodzenia, jakie bedzie mu nalezne w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§9
Rozliczenie
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi fakturami czg¢Sciowymi, wystawianymi za
roboty wykonane, okreslone w harmonogramie.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia robét stanowi protokdt odbioru
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koricowego przedmiotu umowy sporzadzony i podpisany bez zastrzezen co do jakosci i zakresu wykonanych
prac.

3. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie odpowiedni protokdt
odbioru wykonanych robét (protokét zaawansowania prac) zgodnie z harmonogramem, podpisany przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Btedy w treSci faktury VAT, w tym takze btedy rachunkowe upowazniajg Zamawiajacego do wstrzymania
zaptaty do czasu otrzymania prawidtowej faktury.

5. Ustala sie nastepujace terminy ptatnosci faktur:

a. faktury czesciowe w terminie 30 dni liczac od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.
b. faktura koricowa w terminie 30 dni liczac od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

6. Warunkiem zaplaty kazdej faktury jest jej prawidlowe wystawienie, tj. zgodnie z harmonogramem robét i
adekwatnie do stopnia realizacji robét (odebranych przez Zamawiajgcego). Podstawg do zaptaty kazde;
faktury jest jej doreczenie Zamawiajacemu wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia
i zaptaty (wskazanymi w umowie).

7. Zaptata naleznosci z faktur nastgpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek
bankowy wskazany w tresci faktury VAT. Za dzien zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Wykonawcy, a
w przypadku braku uznania z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego (np. uprzednie zamkniecie
rachunku wskazanego przez Wykonawce), za dzien zapfaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.”

8. Faktury nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

Nabywca:
Wojewddztwo Opolskie
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP 7543077565

Odbiorca:
Zespdt Szkdt Medycznych w Brzegu
ul. Ofiar Katynia 25
49-300 Brzeg

§10
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczego6towe:

1. Informowania - w formie pisemnej, Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty w zakresie
niezbednym do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robét, ich czesci badz urzadzen Zamawiajacego w

toku realizacji rob6t - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, chyba Ze do zniszczenia lub

uszkodzenia doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub osob przy pomocy ktdrych wykonuje
przedmiot umowy.

Usuwania na biezaco stwierdzonych w trakcie robét btedéw, usterek, niezgodnosci z dokumentacjg itp.

Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych

znajdujacych sie na terenie budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
realizacji zadania, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

6. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, odpowiednio przechowujac i wykorzystujagc maszyny, urzadzenia techniczne i
pomocnicze, materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
odpowiada za usuniecie i utylizacje $mieci i odpadéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie koncowego odbioru robot.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw umowy, szczegblnie poprzez podejmowanie
(akceptowanie) w trakcie realizacji umowy dziatan, powodujacych szkode lub stanowigcych zagrozenie
powstania szkody dla Zamawiajacego.

> w
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9. Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania w okresie wykonywania rob6t do zapewnienia
bezpieczenstwa osob zatrudnionych na budowie. Zakazane jest dopuszczanie do wykonywania robét oséb
ktére nie posiadajgq odpowiedniego do zakresu tych prac wyposazenia lub nie zostaly przeszkolone w
zakresie ich wykonywania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Wykonawca odpowiada w petnej wysokosci za szkody powstate w mieniu Zamawiajgcego lub oséb trzecich
(w szczegdlno$ci pracownicy Zamawiajgcego i uczniowie), kiore powstang z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub osdb, przy pomocy ktdrych wykonywaé bedzie roboty okreslone umowa, w szczegdinosci powstate w
zwigzku z nieprawidtowym oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy, nieprawidiowa organizacjg robét, pracq
maszyn i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy.

11. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze, a w przypadku
prowadzenia rob6t budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy,
rowniez w tych dniach.

12. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robdét budowlano -
montazowych zatrudniali na podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego
zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okre$lone w SIWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, jako te czynnoéci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . - Kodeks pracy, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie.

13. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢é do wgladu dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, opisane w rozdziale I1l ust. 9 pkt. 3 SIWZ.

14. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 13 przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 13
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 12, bedzie traktowane jako niespetnienie
przez Wykonawce ww. wymogu i moze skutkowa¢ zawiadomieniem do Parnstwowej Inspekcji Pracy.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do natozenia kary umownej w wysoko$ci w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §10 ust. 12
Umowy.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zaméwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw,
jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja Zamawiajacego w
sposob okreSlony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest akceptacjia Zamawiajacego i Wykonawcy w sposéb okreslony w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacii
zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie penit funkcje
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem iloci robét i ich wyceng wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, kiore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoinosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz do
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robét powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia
publicznego);

3) faktury czeSciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura koricowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 10%
wynagrodzenia okre$lonego w umowie o podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda tozsame;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgceqo;

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasniei dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

7) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancii i rekojmi bytaby kaucja
pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

a) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy
(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 0 podwykonawstwo,

b) w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzyma¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z
roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartoS¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy i harmonogramu, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czesé
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

9) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robét
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania rob6t budowlanych w okre$lonym w § 3
ust. 1 terminie;

10) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom;

11) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze byé¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot;

12) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy;

13) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdw i powielenie wymagan okreslonych w pkt 1-12 w umowach z
dalszymi podwykonawcami.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtoZzenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5.
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10.Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, jezeli nie zostaty
spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie14 dni od jej przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku,
jesli nie zostaty spetnione wymagania okre$lone w ust. 6 7.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni
przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umédw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreSlonej w § 8 ust. 1 Umowy oraz uméw, ktore nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediow, uméw najmu
zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Op6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

16.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 5-13.

17.Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 16, stosuje sie
zasady okre$lone w ust. 5-13.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okre$lonych tg Umowa.

19.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

[N

=

wn

sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§12
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg okre$lone w niej kary umowne.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

a) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki.

b) w przypadku nie dotrzymania terminu zatatwienia reklamaciji z tytutu gwaranciji lub rekojmi, w wysokosci
0,4% wartosci umowy brutto, za kazdy dzien zwtoki.

€) w przypadku niewykonania obowigzkéw umownych w catoci — bez wzgledu na stopiert zaawansowania
robot, w wysokosSci 25 % warto$ci brutto umowy.

d) w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, a takze wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysoko$ci 25% warto$ci brutto umowy — jednak nie
mniej, niz warto$¢ robdt niewykonanych na dzien wypowiedzenia lub odstapienia od umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogélnych — tj. w petnej

wysokosci, jezeli warto$¢ kary umownej bedzie mniejsza niz wartoS¢ poniesionej przez Zamawiajacego

szkody. Przez szkode rozumie sie takze wartos¢ nieotrzymanych naleznosci w ramach dofinansowania
inwestycji ze Srodkéw unijnych. Uprawnienie takie przystuguje odpowiednio takze Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do skompensowania wartosci naliczonych kar umownych z wierzytelno$cig nalezng

Wykonawcy. O$wiadczenie w tym zakresie wymaga zachowania formy pisemnej. Kary umowne z r6znych

tytutdw moga sie sumowac.

§13
Odbidr koncowy
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowo$ci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku niewyznaczenia
terminu odbioru przez Zamawiajacego, termin ten wyznaczy Wykonawca, informujac o powyzszym Zamawiajacego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, wowczas Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
b. jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
Do protokotu koricowego Wykonawca dotaczy:
a. Atesty i certyfikaty dla dostarczonych materiatéw objetych realizacjq zadania,
b. oSwiadczenie kierownika budowy i wpis do dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

§14
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi za wady na okres ..... miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caly zakres rob6t budowlano-montazowych objetych niniejsza Umowa, w tym uzyte materiaty.
Okres gwarancii i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koicowego Inwestycji.
W przypadku wcze$niejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym mowa w §16
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9.

10.

Umowy. Dokoriczenie realizacji Inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu gwarancii lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 ujawnig sie wady wykonanego przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ nieodptatnie te wady bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych liczac od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego o wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunigcia
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgacego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancii i rekojmi za
wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat
bezskutecznie.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunigcie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa.

W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmdwi¢ usunigcia na swoj koszt wady przedmiotu Umowy
stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu dokumentéw gwarancyjnych producentéw

zastosowanych materiatow i urzadzen.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie zastepuje gwarancji producentéw, jezeli takie zostang udzielone.

Gwarancja producenta nie zastgpuje gwarancji udzielonej przez Wykonawce na objete nig materiaty,

urzadzenia itd.

11. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w cyklicznie przeprowadzanych przez Zamawiajacego przegladach

gwarancyjnych i kontrolach skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad Inwestycji, nie
rzadziej niz raz do roku, na wniosek Zamawiajacego skierowany do Wykonawcy z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynoszace 10 % wartosci ceny catkowitej podanej w
ofercie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostanie w jednej z form okre$lonych w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych i stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, bedzie ono przechowywane
przez Zamawiajacego na oprocentowanym rachunku bankowym.
Czes¢ zabezpieczenia (70 %) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie pozostawione na roszczenia z tytutu rekojmi za wady stanowi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie powyzsze zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Ze $rodkdw stanowigcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo finansowaé koszty
usuniecia wad, btedow, brakow w przedmiocie umowy stwierdzonych w okresie objetym gwarancjg i rekojmia, jezeli
Wykonawca odmowi ich usunigcia, naprawy, wymiany na wolne od wad lub nie przystapi do ich usuwania w
zakreslonym terminie.

§16
Umowne prawo odstapienia

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
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2.

b. zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

c. zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne skierowane do majatku Wykonawcy lub wierzytelnoSci
naleznych Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy.

d. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

e.  Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

f. Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy, uzywa materiatéw ztej jakosci, sposéb w jaki realizuje
roboty zagraza bezpieczenstwu ludzi lub moze spowodowaé szkody w mieniu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku zwioki Zamawiajacego w zaptacie

wynagrodzenia naleznego na podstawie dokonanego uprzednio cze$ciowego odbioru robét, jezeli zwtoka w

zaptacie przekroczy 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢

odpowiednie uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
wobec ktorej odstapiono od umowy,

c.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany

jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za dotychczas

wykonane w sposéb prawidtowy (zgodny z umowa) roboty (odebrane przez Wykonawce), pokrycia

udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw poniesionych przez Wykonawce w celu wykonania umowy

(materiaty wbudowane) oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 6 nie moze przekroczy¢ wartosci obliczonej jako procent ceny

ryczattowej odpowiadajacy stopniowi (okreSlonemu takze procentowo) zaawansowania robdt na dzien

odstapienia. Wyliczenia w tym zakresie dokonujg Strony, kierujgc sie w szczegolnosci dokumentacjg

projektowa, protokotami odbioru robdt, dokumentami przekazanymi przez Wykonawce. W przypadku braku

mozliwosci porozumienia, Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty za te roboty, ktére zostaty przez niego

odebrane. W przypadku koniecznosci odwotania sie do opinii biegtego, zakres ponoszonych kosztow

przygotowania takiej opinii Strony uzgodnig w odrebnym porozumieniu.

§17

Zmiany Umowy
piSmie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 Pzp
oraz przewiduje zgodnie z art. 144 Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter oraz warunki
zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy -
w wypadku wystapienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany wynagrodzenia (odpowiednio zmniejszenia lub zwigkszenia) w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z Inwestycjg - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez \Wykonawce,

c) w przypadkach okreslonych w Umowie,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o

Strona 12 z 14



minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zambwienia przez Wykonawce — co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce - co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane;

2) zmiany terminu wykonania Inwestycji w przypadku:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robot budowalnych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robdt budowlanych, terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania niekorzystnych
warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét. Fakt wystapienia niekorzystnych
warunkdéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i zgtoszony przez Wykonawce
na pismie Zamawiajacemu wraz z pisemnym potwierdzeniem lokalnej jednostki meteorologicznej. Nie
uznaje sie za niekorzystne warunki atmosferyczne warunkéw typowych (wkasciwych) dla danej pory
roku/miesigca i nieodbiegajacych w znaczacy sposob od pordwnywalnych warunkow, ktére wystapity w
okresie ostatnich 10 lat liczac od daty zawarcia Umowy na danym obszarze (w miejscu realizacii
inwestycji),

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu op6znieniu,

d) w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce,

e) w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

f)w przypadku konieczno$ci wykonania robdt/ustug, zamiennych lub dodatkowych, o ile wykonanie tych
robét (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

g) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i orzeczen
organow administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania rob6t przedtuzone zostang o
czas trwania opoznien,

h) zwtoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad taczny czas wykonania przepisanych im
czynno$ci, o okres réwny tej zwloce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran w celu ich
uzyskania, po$wiadczonych odpowiednimi dokumentami,

i) zwtoki organéw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad ustawowy
czas ich wydania — o okres réwny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran w
celu ich uzyskania, po$wiadczonych odpowiednimi dokumentami,

J) zwioki w uzyskaniu uzgodnieni i pozwolen od gestoréw w ramach sieci projektowanych i wchodzacych w
kolizje z elementami przedmiotowej inwestycji, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran
w celu ich uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

k) odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

) wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub przeszkody
dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu — o okres wynikajacy z przerw lub opéznienia,

m) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b — jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na termin
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

n) w przypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp;

z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku, gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona Umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ);

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §11 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SIW2);

6) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadkach okreslonych w §10 ust. 1, 2,
3,417 Umowy lub w przypadku zmiany przepisdw prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych
rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badZ dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z
Inwestycijg;
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7) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

8) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w ramach art. 36a ust. 5a ustawy —
Prawo budowlane,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego

w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy.

§18
Postanowienia koricowe

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony stara¢ sie bedg
rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory podlegajq rozpoznaniu przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego.
Osoby podpisujace umowe oswiadczajg, ze posiadajg niezbedne i wystarczajace uprawnienia do dokonania
tej czynnosci (skutecznego ztozenia o$wiadczen woli).
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:
Zatgcznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz zatacznikami)
Zatacznik 2: Harmonogram Robét
Zatacznik 3: Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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